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Contratto per la manutenzione degli impianti del CAD per il periodo 01/04/2020-30/11/2021 
CIG:822340152E 

 
Tra 

 
Il Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci “Centro 
Regionale Antidoping Alessandro Bertinaria” con sede legale in Orbassano (TO), Regione Gonzole 10/1, 
C.F./P. IVA 08462090013, in persona del Dott. Guglielmo Alessio Bracco nella sua qualità di legale 
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio (di seguito “CAD” o 
“Consorzio”) 

E 
 

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.  con sede legale in Via Marco Antonio 
Colonna, 35- 20149 MILANO, C.F./P. IVA 11437941005, in persona di Alberto Bollea nella sua qualità di 
procuratore nonché in persona di Ivan Raimondi nella sua qualità di procuratore, entrambi domiciliati per la 
carica presso la sede legale della società (di seguito anche “Appaltatore”) 

 
Premesso che 

 
• il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edison Facility Solutions S.p.A. in qualità di 

mandataria e Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. in qualità di mandante è risultato 
aggiudicatario della gara indetta da Consip S.p.A. avente ad oggetto l’affidamento di un multiservizio 
tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 
amministrazioni sanitarie, edizione 2, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 
n. 388/2000 (“Gara MIES2”); 

• a valle di tale aggiudicazione, il predetto raggruppamento ha sottoscritto la relativa Convenzione 
CONSIP, tra gli altri anche per il Lotto 1 (“Convenzione MIES2” – Lotto 1 - CIG 8127686AA8); 

• nell’ambito di tale Convenzione MIES2 – Lotto 1, secondo accordi interni al raggruppamento, 
all’Appaltatore è stata affidata l’esecuzione dell’ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano; 

• il CAD non può aderire direttamente alla Convenzione MIES2 essendo la stessa riservata ai soli Enti 
del SSN; 

• in ogni caso, vista la necessità di CAD di ricevere la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione 
degli impianti per la propria struttura di Orbassano - Regione Gonzole 10/1 (di seguito anche “Sito”), 
CAD ha richiesto all’Appaltatore di presentare un’offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii ed alle stesse condizioni economiche previste dalla gara CONSIP; 

• Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. ha pertanto fornito la propria migliore offerta OPY17-
0186 del 03/02/2020 prot. n. 61 del 05/02/2020  

• in data 05/02/2020 CAD ha accettato la proposta dell’Appaltatore di cui al precedente punto e, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) di cui garantisce il pieno rispetto, ha aggiudicato all’Appaltatore la fornitura 
di cui sopra e meglio dettagliata nel proseguo, che saranno eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di 
quanto previsto nel presente atto (di seguito “Contratto”)  

 
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue 

 
Art. 1 – Norme regolatrici 
 
1.1 Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
1.2 L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi 

allegati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato. 
 
Art. 2 – Oggetto 
 
2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

del CAD così come richiesti e specificati nella richiesta di offerta indicata in premessa e nell’offerta 
dell’Appaltatore.  

2.2 Sono allegati al presente Contratto, per farne parte integrante, i seguenti documenti: 
a) offerta dell’Appaltatore del 03/02/2020, prot. n. 61; 
b) elenco subappaltatori e loro riferimenti;  
c) garanzie fidejussorie; 
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d) polizze assicurative; 
e) DURC; 
f) Visura camerale; 
g) Documenti dei sottoscrittori;  
h) D.U.V.R.I. compilato e firmato. 

2.3 In caso di non conformità o di divergenza interpretativa tra i documenti, il presente Contratto prevale 
sugli allegati. In caso di non conformità o di divergenza tra i diversi allegati prevarrà quanto previsto dai 
vari allegati in base all’ordine sopra riportato.  

 
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 
 
3.1 Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nell’offerta 

dell’Appaltatore. 
3.2 L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a 

quanto indicato nella propria offerta, salvi i casi espressamente previsti dalla normativa applicabile. 
 
Art. 4 – Durata del Contratto 
 
4.1 La durata del contratto è fissata in 20 (venti) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, concordata 

dal 01/04/2020. 
4.2 È escluso il rinnovo tacito; potrà essere prorogato con atto scritto alle condizioni previste dall’offerta, in 

ogni caso nel pieno rispetto della normativa applicabile.   
 
Art. 5 – Importo contrattuale 
 
5.1 L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati nell’oggetto, è 

stabilito in € 120.000,00 (centoventimila/00 euro) IVA esclusa, oltre ad oneri di sicurezza pari a € 
3.000,00 (tremila/00 euro). 

5.2 Al fine di definire lo stato attuale degli impianti/apparecchiature oggetto del contratto dovrà essere 
effettuato un sopralluogo in contraddittorio entro e non oltre il 15/05/2020. Tutti gli impianti/attrezzature 
al termine del Contratto dovranno essere resi al CAD al minimo nelle stesse condizioni in cui si trovano 
al momento della sottoscrizione del presente Contratto, salvo la normale usura dovuta al 
funzionamento. In caso di eventuali attività di riparazione o miglioria dovrà essere aggiornato il verbale 
di consegna redatto in seguito al sopralluogo suddetto. 

5.3 Qualora non saranno effettuate le attività di manutenzione straordinaria incluse nell’offerta 
dell’Appaltatore nonché dalla Convenzione MIES2 e quantificate nel 7% dell’importo contrattuale (per 
contratti di durata inferiore ad anni 10), tale compenso sarà utilizzato dal CAD per le attività di cui al 
successivo art. 5.5. 

5.4 Le attività di manutenzione straordinaria, che saranno eventualmente richieste da CAD secondo quanto 
indicato nell’offerta dell’Appaltatore allegata al presente Contratto, saranno quantificate utilizzando, ove 
possibile, le voci relative alla fornitura in opera del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione 
Piemonte alle quali sarà applicato uno sconto del 20%. Qualora i prezzi non siano presenti nel predetto 
Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte si procederà alla formulazione di nuovi prezzi 
che verranno concordati fra le parti. In merito alla mano d’opera, non essendo presente tale voce nel 
Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, verrà utilizzato il prezzario ASSISTAL in 
vigore.  

5.5 Resta espressamente inteso che l’importo complessivo di tali eventuali attività di manutenzione 
straordinaria sommato all’importo contrattuale di cui al precedente art. 5.1 non potrà superare i limiti 
previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i.  

5.6 Resta inteso che, laddove il CAD richieda l’esecuzione di tali attività di manutenzione straordinaria, 
l’Appaltatore dovrà fornire a CAD un preventivo tecnico / economico relativo all’intervento richiesto, 
secondo le prescrizioni di cui all’art. 5.5; le attività di manutenzione straordinaria potranno essere 
eseguite dall’Appaltatore solo laddove venga emesso dal CAD specifico ordine scritto, successivamente 
alla ricezione del predetto preventivo tecnico / economico.  

5.7 Resta espressamente inteso che il CAD non è in alcun modo obbligato ad affidare all’Appaltatore attività 
di manutenzione straordinaria restando tale affidamento facoltativo ed in ogni caso vincolato a quanto 
indicato nell’art. 5.6. 

 
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
 
6.1 L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
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disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene 
e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

6.2 L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga 
altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare 
i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

6.3 In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità 
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento 
unico di regolarità contributiva verrà disposto da CAD direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 

6.4 In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due 
volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell’art. 108, del D.Lgs. 50/2016 
e smi, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

6.5 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, impiegato 
nell’esecuzione del Contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, CAD si riserva di risolvere il Contratto. 

 
Art. 7 - Obblighi di riservatezza  
 
7.1 L’Appaltatore si impegna, fino al termine del Contratto, a mantenere la riservatezza sui dati e documenti 

di CAD dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione durante l’esecuzione del Contratto.  
7.2 Il personale addetto non dovrà toccare, spostare o gettare in alcun modo i documenti che dovesse 

trovare fuori posto o sulle scrivanie. 
 
Art. 8 – Coperture assicurative. 
 
8.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni del 

CAD, sempreché la causa di tale danno sia imputabile all’Appaltatore ed occorso nello svolgimento dei 
servizi oggetto del presente Contratto. 

8.2  È fatto obbligo all’Appaltatore di stipulare, entro la data di stipula del presente Contratto, le coperture 
assicurative descritte nel presente articolo. A tale fine si precisa che: 
a) i rischi non coperti dalle coperture assicurative descritte nel presente articolo, gli scoperti e le 
franchigie si intendono a carico dell’Appaltatore; 
b) CAD potrà acquisire direttamente le assicurazioni previste nel presente articolo in ogni caso di 
mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte dell’Appaltatore; in tal caso, il 
relativo costo verrà addebitato all’Appaltatore stesso in occasione del primo pagamento; 
c) l’Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture descritte nel prosieguo e di cui CAD si sia avvalso, 
durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di 
denuncia di sinistro; 
d) in caso di mancata reintegrazione delle coperture, CAD ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino 
alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale, ripristini l’ammontare 
delle coperture medesime; 
e) inoltre, CAD ha facoltà di provvedere al reintegro delle coperture e/o al pagamento dei ratei di premio 
scaduti, addebitandone l’onere all’Appaltatore in occasione del primo pagamento immediatamente 
successivo a detto reintegro; 
f) le coperture assicurative di seguito descritte potranno essere oggetto di polizze separate e distinte, 
ovvero raggruppate in tutto o in parte, mediante una o più polizze.  
g) le coperture assicurative di seguito descritte avranno effetto dalla data di sottoscrizione del Contratto 
e per l’intera durata del Contratto;  
h) le coperture assicurative dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per 
tutta la durata prevista e dovranno riportare espressamente la seguente clausola di vincolo: 
“La Società assicuratrice si impegna a: 

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, 
se non preventivamente notificate mediante lettera raccomandata o P.E.C., inoltrata al Consorzio– 
P.E.C. (protocollo@cert.antidoping.piemonte.it); 
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b) comunicare mediante lettera raccomandata o P.E.C., inoltrata al Consorzio, che si riserva la facoltà 
di subentrare nella contraenza delle polizze, l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o 
di regolazione da parte dell’Appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine ultimativo per eseguire 
il pagamento 

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della Società di recedere dal contratto ai sensi 
del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre 
all’Appaltatore, anche e contestualmente al Consorzio, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza” 
i) le assicurazioni dovranno operare a “primo rischio” rispetto a qualsiasi altra copertura assicurativa o 
misura analoga, posta in essere dal Consorzio o dai suoi Soci Regione Piemonte, Università degli Studi 
di Torino, AOU San Luigi di Orbassano, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta. 

 
Art. 9 – Polizze assicurative. 
 
9.1 – Responsabilità civile professionale  

 
L’Appaltatore è obbligato a produrre a CAD, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, 
una polizza ai fini della copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dell’Appaltatore 
stesso, per danni fisici, materiali e immateriali cagionati a terzi, compreso il CAD, a causa di errori e 
omissioni commessi nello svolgimento delle attività. 
Il soggetto “Assicurato”, ai sensi di polizza, dovrà risultare l’Appaltatore, ossia la struttura organizzativa 
così come risultante dall’Offerta presentata dall’Appaltatore ai fini del contratto. 
La polizza avrà effetto dalla data di sottoscrizione del contratto al termine dello stesso. 
Il massimale della polizza sarà pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno. 
 

9.2 – Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro 
 
L’Appaltatore è obbligato a produrre a CAD, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, 
una polizza ai fini della copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per tutti 
i danni a persone e cose cagionati durante l’esecuzione del servizio.   
La copertura per i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà garantire un massimale non inferiore al minimo 
inderogabile di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e dovrà: 
a) comprendere la clausola “RC personale” dei prestatori di lavoro e di tutte le persone del cui operato 
l’Appaltatore si avvale per l’esecuzione del servizio; 
b) prevedere la copertura:  

i. per i danni provocati e/o subiti da eventuali subappaltatori; 
ii. per la committenza di lavori, servizi e forniture; 
iii. per i danni cagionati a cose che si trovino in ambito di esecuzione lavori; 
iv. per i danni da inquinamento improvviso e accidentale, con limite non inferiore a euro 500.000 
(cinquecentomila); 
v. per interruzione o sospensione, totale o parziale, delle attività del CAD; 
vi. per i danni da incendio, con il minimo inderogabile di € 1.000.000 (unmilione). 

 
Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
10.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna 

a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

10.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella 
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto. 

10.3 L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e 
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i 
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su detto/i conto/i. 

10.4 L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, 
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 
pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad 
anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i 
dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. 
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Art. 11 – Garanzie 
 
11.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 

Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € 4.800,00 (in lettere 
quattromilaottocento/00 euro), resa ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in 
favore del Consorzio. 

11.2 La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino 
ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di 
garanzia) da parte del Consorzio beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la 
definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del 
contratto. 

11.3 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
di CAD qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente 
a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale 
obbligo, CAD ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

11.4 La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 

11.5 L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo 
la normativa vigente. 

11.6 Il Consorzio ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione 
degli obblighi di cui agli artt. 3 e 19 del presente Contratto. 

 
Art. 12 – Recesso  
 
12.1 Il Consorzio ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal 

presente Contratto in caso di gravi inadempienze, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. 

 12.2 Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consorzio. In caso di recesso del 
Consorzio, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte 
secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per 
cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla 
differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo di cui all’art. 5.1 depurato del valore delle attività 
su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività già eseguite al momento del recesso. 

12.3 Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo di cui all’art. 5.1, nessun 
indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

 
Art.13 – Recesso per giusta causa 
 
13.1 Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore 

generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, 
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la 
pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle 
misure previste dalla normativa antimafia, il Consorzio ha diritto di recedere dal presente Contratto in 
qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. 

13.2 In ogni caso, il Consorzio potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro 
requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

13.3 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Consorzio che abbiano incidenza 
sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Consorzio potrà recedere in tutto 
o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r fatto salvo quanto previsto dall’art. 12.2. 

13.4 Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento 
di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e 
rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile, fatto salvo quanto 
diversamente previsto dal presente articolo. 
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Art. 14 – Penali  
 
14.1 Per le penali si rimanda a quanto previsto all’art. 9 del capitolato tecnico della Convenzione MIES2 

sempreché applicabili alle attività oggetto del presente Contratto anche in considerazione dell’offerta 
dell’Appaltatore.  

14.2 Resta espressamente inteso che la somma totale delle penali eventualmente applicate non potrà in 
nessun caso superare il 10% del corrispettivo del presente Contratto.  

 
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 
 
15.1 Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle 

penali da applicare superi il 10% del valore dello stesso (fermo restando quanto previsto dall’art. 14.2), 
ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il 
Consorzio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in 
danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

15.2 Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 
13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 

15.3 In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Consorzio tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 
all’esecuzione dello stesso. 

 
Art. 16 - Fallimento dell’appaltatore  
 
16.1 Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento automatico del presente Contratto. Qualora 

l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà 
del Consorzio proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal Contratto. 

 
Art. 17 - Quinto d’obbligo e Varianti  
 

        17.1 Il Consorzio potrà richiedere all’Appaltatore nuove prestazioni, fino a concorrenza di un quinto 
dell’importo di cui all’art. 5 “importo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza 
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di 
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo 
del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo 
maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

17.2 Il Consorzio, in aggiunta a quanto sopra previsto, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere 
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle 
prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 
5 “importo” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 
(cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà 
diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente 
eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

17.3 Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le 
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio purché non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore 
maggiori oneri. 

17.4 Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata 
approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti 
o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione 
preesistente. 

17.5 In materia di varianti trova applicazione l’art. 106 D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. 
 
Art. 18 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione 
 
18.1 Il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del 

Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, sarà il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del CAD. 

18.2 Il Direttore dell’esecuzione del Contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni 
del presente Contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di 
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esecuzione rilasciando nulla osta, prima del pagamento di ogni fattura che dovrà essere accompagnata 
da una relazione a cura dell’Appaltatore riportante le attività svolte in relazione alla fattura stessa. 

 
Art. 19 – Fatturazione e pagamenti 
 
19.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, l’Appaltatore potrà emettere fattura 

sulla base delle seguenti modalità: 
• Canoni annuali di manutenzione: in rate trimestrali posticipate con allegato dettagliato elenco delle 

attività svolte e previamente verificate con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del CAD. 
19.2 Il pagamento da parte del Consorzio di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di 

ricevimento. 
19.3 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice Identificativo 

Gare). 
19.4 L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Consorzio, previo accertamento della/e prestazione/i 

effettuata/e, e dell’esito positivo dei controlli previsti dalla legge nonché della consegna delle quietanze 
di pagamento dei subappaltatori laddove applicabile ai sensi dell’art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato 
all’Impresa presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A, Piazza IV Novembre 22 - 20099 Sesto San 
Giovanni (MI), IBAN IT89Y030692070510000000423  

19.5  L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Consorzio le 
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni 
in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

 
Art. 20 – Subappalto  
 
20.1  In materia di subappalto, trova applicazione quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
 
Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore 
 
21.1  Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e 

i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali 
spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, 
nonché i connessi oneri assicurativi. 

21.2  L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte 
e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero 
essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, 
i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente 
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e 
prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con 
il corrispettivo contrattuale.  Il Consorzio Committente ai sensi del comma 5 art.26 d.lgs. n.81/2008 e 
ss.mm.ii. si impegna ad indicare nel DUVRI di cui all’art.23 del presente Contratto, a pena di nullità ai 
sensi dell’art.1418 del Codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze 
delle lavorazioni. Qualora le attività commissionate all’Appaltatore ricadano nelle disposizioni previste 
dal Titolo IV del d.lgs. n.81/2008 “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” i 
relativi eventuali costi della sicurezza, la cui stima andrà eseguita ai sensi del par.4 dell’Allegato XV del 
suddetto decreto, andranno valutati per lo specifico caso. 

21.3  L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e 
sanitarie vigenti qualora abbia ricevuto idonea informazione sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del 
Consorzio Committente e sulle corrette modalità per la gestione delle interferenze (ai sensi art.26 d.lgs. 
n.81/2208 e ss.mm.ii.). 

21.4  L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite dal Consorzio, nonché di dare immediata comunicazione al Consorzio di 
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 

21.5  Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a 
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
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21.6  L’Appaltatore è tenuta a comunicare al Consorzio ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al 
Consorzio entro 10 giorni dall’intervenuta modifica. 

21.7  Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, 
l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione 
dal Consorzio. L’Appaltatore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in 
essere sulla rete del Consorzio, e restituire gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a 
disposizione. 

21.8  Al termine delle attività contrattuali, l’Appaltatore dovrà consegnare al Consorzio tutta la 
documentazione necessaria a comprovare la titolarità del Consorzio medesima degli oggetti realizzati 
in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, e dei prodotti programma utilizzati dall’Appaltatore nella 
messa in opera e conduzione degli stessi. 

 
Art. 22 - Informativa sui rischi e DUVRI 
 
22.1  Il Contraente riceve dal Consorzio completa informativa sui rischi specifici dell’attività svolta nei luoghi 

di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate. Le 
parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di 
lavoro del Consorzio Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi 
lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente 
legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex DL 81/2008). 

 
Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 
 
23.1  È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità 

delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 
23.2  È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti nascenti dal Contratto senza specifica 

autorizzazione da parte del Consorzio, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 
23.3  Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010 e s.m.. 
23.4  In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consorzio 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.  
 
Art. 24 – Foro competente 
 
24.1  Il Foro di Torino è esclusivamente competente per controversie relative all’interpretazione, 

all’esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto. 
 
Art. 25 - Registrazione 
 
25.1  Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131. L’imposta di bollo è a carico della parte interessata alla registrazione. 
 
Letto e sottoscritto in Orbassano il 30 aprile 2020 
 

 
 
Per il CAD       Per l’Appaltatore 
Il Presidente        
Dr Guglielmo Alessio  BRACCO     Ivan Raimondi     Bollea Alberto 

  
 
 
 
 

               ________________________        ___________________________ 
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